

Příloha č. 3 - návrh smlouvy o dílo


SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Smluvní strany
1) Objednatel

	Název:
	Město Starý Plzenec

	sídlo:
	Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec

	IČ:
	00257257

	DIČ:
	CZ 00257257

	zastoupené:
	Bc. Vlasta Doláková, starostka města

	bankovní spojení: 
(dále jen „1.objednatel“ 
2) Objednatel
	Česká spořitelna, a.s., č. účtu 27-725643329/0800



	Název:
	Pronap s.r.o.

	sídlo:
	Jiráskova 1142, 332 02 Starý Plzenec

	IČ:
	25248111

	DIČ:
	CZ 25248111

	zastoupené:
	Karel Sokol, jednatel

	bankovní spojení: 
	ČSOB, a.s., č. účtu 264332260/0300

	(dále jen „2.objednatel“ 
Oba dále společně „objednatelé“


	

	
	


3) Zhotovitel
	Název:
	

	sídlo:
	

	IČ:
	

	DIČ:
	

	zastoupený:
	

	bankovní spojení: 
	

	(dále jen „zhotovitel“)
	


Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Ve vzájemném styku obou smluvních stran, kromě zástupců shora uvedených, jsou při operativním technickém řízení činností, při realizaci díla, při odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů, při potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocněni jednat, to znamená jednat
ve věcech technických
za objednatele:
Petr Křížek – stavební technik města

kontakt: tel: 377 183 658, 775 104 223 email: krizek@staryplzenec.cz

Bc. Václav Vajshajtl, místostarosta 

kontakt: 377 183 653, 604 501 676 email: vajshajtl@staryplzenec.cz

za zhotovitele:






Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání nebo naplnění předmětu smlouvy. Změny v zastoupení je nutné oznámit písemně.
Článek I.

Základní ustanovení
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo, a to v rozsahu, v termínech a za podmínek stanovených touto smlouvou, a předmět díla předat objednatelům.

2. Objednatelé se touto smlouvou zavazují dílo řádně a v náležité kvalitě provedené a ukončené ve sjednaném termínu dokončení díla převzít a zaplatit zhotoviteli za provedené dílo cenu, a to ve výši a za podmínek stanovených touto smlouvou.

Článek II.

Předmět a rozsah díla

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo: 
„Starý Plzenec – kanalizace v Jiráskově ulici a kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace Pronap s.r.o.“. 
Rozsah předmětu díla je dán projektovými dokumentacemi: 
„SO 01 - Starý Plzenec – Kanalizace v Jiráskově ulici“ a

„SO 02 - Starý Plzenec – Kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace Pronap s.r.o.“
zpracovanými projektantem Ing. Zdeňkem Černým, z 04/2014 (dále jen „projektová dokumentace“) a rozpočtem, které jsou přílohou této smlouvy. 

2. Objednatelé jsou oprávněni i v průběhu realizace díla požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit za podmínky, že bude tato změna technicky možná, bude odsouhlasena projektantem a objednatel bude souhlasit s promítnutím těchto změn do ceny za dílo. Požadavek objednatele na tyto změny musí být písemný. 
3. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci.
4. Zhotovitel se zavazuje použít pro provedení díla výhradně certifikované materiály. 
Článek III.

Doba plnění díla

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, zhotovit, dokončit a předat objednatelům v těchto termínech:

a) Termín zahájení prací je plánován na září 2014, a to protokolárním převzetím staveniště zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle nejpozději do 10 dnů od převzetí staveniště.

b) Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 30.11.2014  zápisem ve stavebním deníku.
c) Staveniště bude uklizeno a předáno do 10 dnů od předání stavebního díla.
2. V případě vyšší moci – extrémní klimatické podmínky, živelná pohroma, válka, stávka apod. znemožňující provádění prací nebo dodržení technologických postupů výstavby díla, bude svolán mimořádný kontrolní den, na němž bude situace řešena např. prodloužením termínu realizace díla. Nedojde-li k uzavření dodatku smlouvy, prodlužuje se termín dokončení a předání díla o dobu, kdy zhotovitel byl nucen bez svého zavinění přerušit provádění díla. Záznam bude proveden ve stavebním deníku a podepsán každou smluvní stranou.
3. Objednatelé jsou oprávněni během doby plnění díla provádět kontroly předmětu díla a zhotovitel je povinen tyto kontroly umožnit. Dále si strany sjednávají, že objednatelé jsou oprávněni zkontrolovat předmět díla a jeho provádění na pravidelných kontrolních dnech.     

Článek IV.

Cena díla

1. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny díla řádným provedením díla a jeho předáním objednateli bez vad a nedodělků. 

2. Cena díla musí být rozepsána a následně vyúčtovaná zvlášť pro oba objednatele, tedy pro:
· Město Starý Plzenec – kanalizace v Jiráskově ulici SO 01
· Pronap s.r.o. – kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace Pronap, s.r.o. SO 02
3. Cenu díla určily smluvní strany dohodou na základě specifikace díla v článku II. této smlouvy, projektové dokumentace a nabídky zhotovitele, a to na částku:

	Město Starý Plzenec:
Cena bez DPH
	

	DPH ve výši 21 %
	

	Cena včetně DPH
Pronap s.r.o.:
Cena bez DPH

DPH ve výši 21 %

Cena včetně DPH

Cena celkem pro oba subjekty:

Cena bez DPH

DPH ve výši 21 %

Cena včetně DPH
	








Dohodnutá cena obsahuje veškerá plnění, k nimž je zhotovitel zavázán a jedná se o cenu v maximální dohodnuté výši.
Článek V.

Způsob placení ceny díla

1. Objednatelé prohlašují, že mají zajištěno financování ceny díla po celou dobu plnění. 
2. Placení ceny díla bude rozděleno pro dva subjekty, tedy objednatele č. 1 a objednatele č. 2. 
Město Starý Plzenec uhradí cenu za zhotovení kanalizace v Jiráskově ulici SO 01 a firma Pronap s.r.o. uhradí cenu za kanalizační přípojky a vnitřní kanalizaci Pronap, s.r.o. SO 02.
3. Platba bude poskytnuta po převzetí dokončeného díla objednateli.
4. Po řádném dokončení a včasném předání předmětu díla dle čl. VI. odst. 2 této smlouvy bez vad a nedodělků je zhotovitel oprávněn vystavit jednotlivým objednatelům faktury obsahující celkovou cenu v režimu přenesené daňové povinnosti dle zákona o DPH v platném znění. 

5. Splatnost faktur činí 21 dní a počíná běžet od jejího prokazatelného předání jednotlivým objednatelům. Okamžikem zaplacení faktury se rozumí odeslání příslušné částky z účtu objednatele. 

Článek VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí celého díla. Tato výzva musí být objednateli doručena nejpozději pět pracovních dní před dnem předání na adresu objednatele uvedenou v této smlouvě. 

2. Závazek zhotovitele je splněn řádným dokončením a včasným předáním předmětu díla bez vad a nedodělků. O předání díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší všechny smluvní strany.

3. Zhotovitel je zároveň povinen nejpozději v den převzetí díla předat jednotlivým objednatelům veškeré atesty k použitým materiálům, revize, doklady o provedených zkouškách a další nezbytné doklady.

Článek VII.

Záruka za dílo

1. Záruční doba díla se sjednává v délce 60 měsíců na stavební práce, na použitý materiál se sjednává záruční doba 60 měsíců, není-li dle údajů od výrobce záruční doba delší. Začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem dle čl. VI. odst. 2 této smlouvy.

2. Zjištěné vady je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele písemnou formou do doby trvání záruční doby. 

3. Postup a lhůta pro odstranění vady budou smluvními stranami sjednány na místě protokolárně tak, aby odstraňování vad bylo ukončeno v době co nejkratší. Běžné vady, jejichž odstranění nezávisí na dodání zvláštních materiálů či součástek, budou odstraněny nejpozději do 10 pracovních dní. 

4. V případě vady bránící řádnému užívání díla je zhotovitel povinen nastoupit na opravu neprodleně, nejpozději však do 48 hodin a tuto opravu nejen zahájit, ale vadu v co nejkratší době odstranit. V tomto případě platí čas odeslání reklamace faxem nebo elektronickou poštou, přičemž ve stejný den bude písemné vyhotovení reklamace předáno k přepravě držiteli poštovní licence. Vadu bránící řádnému užívání díla je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 96 hodin, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad, nebo pokud zhotovitel odmítne vady odstranit, je objednatel oprávněn tyto vady odstranit na své náklady a zhotovitel je povinen objednateli uhradit náklady vynaložené na odstranění vad, a to do 14 dnů od jejich písemného uplatnění u zhotovitele. Nárok objednatele na úhradu smluvní pokuty tím není dotčen.

Článek VIII.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu v případě, že bude v prodlení s dokončením díla v termínu dle čl. III. této smlouvy. Smluvní pokuta činí 0,5%  za každý i započatý den prodlení z dohodnuté ceny díla.
2.  V případě prodlení zhotovitele s předáním uklizeného staveniště je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele s nástupem na odstranění vad reklamovaných v záruční době je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady (čl. VII. odst. 3 a 4 této smlouvy) zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a za každou reklamovanou vadu.

5. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plné výši.

6. Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že bude v prodlení s placením faktury na cenu díla, a to ve výši 0,5% za každý den prodlení z neuhrazené částky. 

7. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů po doručení výzvy k jejich úhradě.

Článek IX.
       Stavební deník
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi podle projektové dokumentace, stavební deník. Do stavebního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti týkající se stavby, zejména časový postup prací, odchylky od projektové dokumentace a další nutné údaje důležité pro posouzení prací. Povinnost vést stavební deník končí dnem dokončení a předání díla. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, stavební dozor, zástupce zhotovitele, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány statní správy.

2. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí do stavebního deníku připojit své stanovisko do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro změnu smlouvy.

Článek X.

Ostatní ujednání
1. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, technických zařízení a stanovených pracovních podmínek a předpisů o požární ochraně. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za provádění díla. 
2. Zhotovitel zajistí na své náklady odvoz veškerého odpadu a kompletní úklid staveniště. Zhotovitel zajistí zřízení staveniště.
3. Zhotovitel je povinen objednatele informovat o průběhu prací.

Článek XI.

Závěrečná ustanovení
1. Objednatelé a zhotovitel se zavazují vzájemně se podporovat v plnění smluvních povinností při realizaci díla tak, aby stavba byla provedena odborně a ve smluvených termínech.

2. Případné vícepráce provede zhotovitel na základě požadavku objednatele za úhradu na základě odsouhlasení obou smluvních stran. Cena za tyto vícepráce bude sjednána dohodou smluvních stran.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými zástupci obou smluvních stran.
4. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatelé obdrží každý po jednom vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

5. Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

	Za objednatele:
Ve Starém Plzenci

dne …………………………
	Za zhotovitele: 

V (ve)
     


dne
     

	.........................................................

Bc. Vlasta Doláková
starostka města

………………………………………….

Karel Sokol

jednatel společnosti Pronap, s. r. o
	.............................................................
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