SMLOUVA O DILO G
(dale téz ,,SoD")
Rozsah a obsah vedjemnych prdv ¢ povinnosti smluvnich stran z této smlouvy vyplyvajicich se bude Fidit

pristusnymi ustanovenimi smlouvy o dilo zdkona & 89/2012 Sb, navy obéansky zdkonik v platném znéni (ddle
téz ,,NOZ"), konkrétné ustanovenimi § 2586 a ndsledujicimi.

Smluvni strany
Objednatel: mésto Stary Plzenec
Sesidlem:  Smetanova 932, 332 02 Stary Plzenec

IC: 00257257
DIC: CZ00257257

za objednatele je oprdvnén jednat ve vécech smluvnich:
Ing. Vlasta Dolédkovid, starostka mésta, tel. +420 377183665, e-mail: dolakovad@staryplzenec.cz

za objednatele je oprdvnén jednat ve véceeh technickych:
Ing. Ivo Rada, tel. +420 602113258, e-mail: radai@staryplzenec.cz

(dale jen objednatel)
a
Zhotovitel: ROBSTAYV stavhy k.s.

Se sidlem:  Na Stinadlech 495, PraZské Predmésti, 397 01 Pisek

IC: 27430774

DIC: CZ27430774

Spisova znatka: vioZka 11191, oddil A, vedend u Krajského soudu v Ceskych Budgjovicich
Zhotovitel je platce DPH.

bankovni spojeni: Komer&ni banka a.s. Plzef, ¢.0.
¢islo udtu: 35-6257230247/0100

za zhotovitele je oprdvnén jednat ve vécech smluvnich:
Ing. Radek Kozak, zastupujici spole¢nost REKOSTAV s.r.o. pii vykonu funkee komplementare

spolenosti ROBSTAV stavby k.s., e-mail:robstavstavby@reobstavstavby.cz

za zhotovitele je oprdvnén jednat ve vécech technickych:
Ing. Radek Kozdk, tel.: +420377242127, e-mail:robstavstavby@roobstavstavby.cz

stavbyvedouct:
Ing. Radek Kozik, tel.: +420377242127, e-mail:robstavstavby@roobstavstavby.cz

(ddle jen zhotovitel)

Vymezeni pojmii:
Objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakdzky.
Zhotovitelem je dodavatel po uzavienf smlouvy na plnéni vefejné zakazky.
Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky.
piislusnou dokumentac je dokumentace zpracovand v rozsahu stanoveném jinym pravnim
piedpisem.
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e Polozkovym rozpoltem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodévek a sluzeb,
v ném¥ jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u viech polozek stavebnich praci, dodavek
a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnoZstvi.

o Zkratka PD = projekiové dokumentace, TDI = technicky dozor investora

Oddil 1.
Predmét smlouvy a doba plnéni, cena dila

1. Piedmeét smlouvy
1. Piedmétem plnéni podle této smlouvy je zhotoveni stavebniho dila (ddle 1é2 DILO)

Stary Plzenec - Radyniska ulice - vodovod a
kanalizace

Piedmétem plnéni vefejné zakdzky malého rozsahu je oprava jednotné kanalizace ve Starém
Plzenci v ulici Radyifiskéd od kiiZovatky s ulici Kollirova po kiiZovatku s ulici Vyrovna
(oprava bude provadéna ve stavajici trase) a oprava vodovedu ve Starém Plzenci v ulici
Radyfiskd v rozmezi ulic Vyrovna a Dobrovského.

Piedmét vefejné zakdzky presné specifikuje tato Smlouva o dilo a projektové dokumentace
zpracované spolednosti EGY projekt s.r.o., IC 63509687.

Soudasti predmétu plnéni 1éto smlouvy je také:

a) zfizeni, odstrandni a zajisténi zafizeni staveniste;

b) zpracovéni dokumentace skuteného provedeni dila v listinné podobZ v potu 3 ks a v
datové podobé (PDF) na datovém nosi€i v poétu 1 ks textové a tabulkove Casti ve
formétech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovand dle piisludné pfilohy vyhl.
&. 499/2006 Sh., o dokumentaci staveb, se zakreslenim veskerych zmén dle skutegného
stavu,

¢) Gi¢ast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby;

d) likvidace, odvoz a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné poplatki
za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zdkona &, 185/2001 Sb., o odpadech:

e) zajisténi bezpe&nosti prace a ochrany Zivotniho prostiedf;

f) projednéni a zajiténi pripadného zvlastniho uZivéni komunikacl a vefejnych ploch
véetné thrady vymétenych poplatkd a ndjemného;

g) provedeni piejimky stavby;

h) zajisténi viech nezbytnych zkoudek, atestli a revizi podle CSN a pfipadnych jinych
pravnich nebo technickych predpisi platnych v dobé provédéni a pfedani dila, kterymi
bude prokizaino dosaZeni piedepsané kvality a pfedepsanych technickych parametru
dila;

i) zkudebni protokoly, atesty a doklady dle zdkona €. 22/1997 5b., o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zméng a doplnénf nékterych zikonii, prohlaseni o shodé.

j) poskytnuti nezbytné soudinnosti ke viem souvisejicim inZenyrskym ¢innostem
vedoucich zejména k vydani veskerych spravnich rozhodnuti potiebnych pro povoleni
predéasného uZivini stavby anebo pro povoleni uzivani dokonéené stavby &i jeji Casti,

k) provedeni piipadnych inZenyrskych Einnosti souvisejicich s dopravnimi opatienimi v
pribdhu stavby, zejména zajifténi uzavirek a povoleni ke zvldStnimu uZivani
komunikace po dobu vystavby

DILO bude provedeno v rozsahu podle zaddvaci dokumentace vefejné zakazky:
a) PD zpracované spoleénosti EGYprojekt s.r.o., IC 63509687 v&. soupisu praci (vikazu
Vymer);
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b) zadavacich podminek vefejné zakdzky:
c) dle nabidky zhotovitele.

Smluvnf strany nemaji k tomuto projektu Zidné piipominky, zhotovitel vyslovné prohlasuje,
Ze se vplném rozsahu sezndmil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veSkeré
technické, kvalitativai a jiné podminky nezbyiné k realizaci dila a Ze k provedeni dila
disponuje veskerymi znalostmi, informacemi a technickymi pfedpoklady

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DILO svym jménem a na vlastn
odpovédnost v terminech, rozsahu a za podminek sjednanych v této SoD, ve vécném
rozsahu vymezeném vyie uvedenou projektovou dokumentaci a polozkovym nabidkovym
rozpoétem. Objednatel se zavazuje fidné provedené prace a splnéne DILO v souladu s touto
SoD pievzit a zaplatit cenu ve vysi, zpisobem a za podminek uvedenych v této SoD.

Souédst] pfedmétu dfla je veskera Cinnost zhotovitele nezbyind k provadéni predmétu DiLA
a ke zdamému a kompletnimu dokonceni DILA a jeho uvedeni do provozu (napi. dodrzeni
podminek vyjadfeni dotéenych orgdnili, vypracovédni dokumentace skuteéného provedeni
stavby v ti§téné i digitdlni podob&, provedeni predepsanych zkousek a kladnych reviz,
uklid, ekologicka likvidace odpadii apod.).

Soutasti ceny DILA budou veskeré néklady spojené s bezvadnou a kompletni realizaci
predmé DILA, zejména néklady na dodéavku a montéz predmétu dila, materidl, souvisejici
montaZni pomiicky, prostfedky a mechanizmy, vefkeré ztiZzené podminky, které lze pii
realizaci DILA pfedpokléadat, staveniStni a mimostaveniStni dopravu a pfesuny. V cené za
DIiLO jsou obsaZeny veskeré naklady spojené s provoznimi zkouskami, pofizenim atestu,
certifikdtu apod.

Objednatel si vzhledem ke svym finanénim moZnostem ncbo na zakladé skuteCnosti
dodateéné zjisténych v prabghu praci vyhrazuje pravo upravit rozsah piedmé&tu DILA &
glenit realizaci dila na jednotlivé etapy s postupnym terminem plnéni. Takto upraveny
rozsah DILA & posun terminu diléich &asti DILA musi byt smluvné ofetfen v pisemném
dodatku SoD.

Zmény zévazkn ze smlouvy na vefejnou zakazku se budou fidit zdkonem €. 134/2016 8b., 0
zadévani vefejnych zakdzek v platném znéni (déle téz ,ZZVZ") jestliZe:
a) objednate] poZaduje prace, které nejsou v pfedmeétu dila,
b) objednatel pozaduje vypustit nékteré price pfedmétu dila,
¢) pfi realizaci se zjisti skutednosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy, a
dodavatel je nezavinil ani nemohl predvidat,
d) pii realizaci se zjisti skutenosti odlisné od dokumentace predané objednatelem
(neodpovidajici geologické udaje apod.).

Vegkeré zmény predmétu dila SoD musi byt provedeny formou pisemného dodatku k této
SoD. Vécnd naplii dodatku bude odsouhlasena zplnomocnénymi zastupci obou stran (.
zéstupee objednatele a zdstupce zhotovitele) pfed jejich provedenim.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit DILO na sviij ndklad a na své nebezpedi ve sjednané dobé a
kvalité za podminek uvedenych v této SoD.

II. Termin a misto pinéni

L

Terminy plnéni:
Predani a prevzet{ stavenisté: bez zhyteéného odkladu po uzavieni SoD
Zahéjeni stavebnich praci: bez zbytecného odkladu po preddni stavenisté
Dokonéeni stavebnich praci: nejpozdéfi do 6 (Sesti) mésict po preddini stavenisté
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Predéni a prevzeti dila: nejpozdéji do 5 kalenddrnich dntt po dokondent
stavebnrich praci

Misto plnéni pfedmétu smlouvy:  mésto Stary Pizenec, Plzefisky kraj

Strany smlouvy se dale dohedly, Ze pokud by v priibehu realizace DILA doslo k prodleni
s plnénim z ditvodu neoéekdvanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni objednatele nebo
zhotovitele (vyi& moc), dohodnou prodiouZeni terminu plnéni DILA o stejny pocet dni
trvani téchto okolnosti. Smluvni strana, kterd se o takovych okolnostech dozvi, je povinna
neprodlené pisemné informovat druhou smluvni stranu, O této skuteCnosti bude zaroveii
udinén zapis do stavebniho deniku.

Po dobu prodieni jedné smluvni{ strany s plnénim jejich povinnosti stanovenych touto SoD,
neni druhd strana v prodleni s plnénim svych povinnosti, pokud jejich realizace je
podminéna splnénim povinnosti, s jejichZ plnénim je druhd strana v prodleni.

Zhotovitel je opravnén provést DILO i pred sjednanym terminem, pokud to technologicky
postup a koordinace provadénych praci na DILE dovoli. V tomto pfipads se objednatel
zavazuje poskytnout zhotoviteli potfebnou soucinnost a DILO provedené ve zkriceném
terminu pFevzit, pokud nevykazuje Zidné vady a Zadné nedodélky.

III. Cena za Dilo

1.

Cena za kompletni, Fdné a vEasné provedeni DILA je platnd po celou dobu realizace a
obsahuje vekeré prace, dodavky, ¢innosti a ndklady souvisejici s realizac:

K¢ bez DPH DPH 21 % K& véetné DPH

kanalizace 3299 339,00 692 861,19 3 992 200,19

vodovod 1 572 904,00 330309,84 1 903 213,84

Cena celﬁem .
kanalizace + vodovad 4 872 243,00 1023 171,00 5 895 414,00

DPH bude fakturovano v rezimu prenesené dafiové povinnosti.

Cena za DILO vychazi z ceny uvedené zhotovitelem v poloZkovém rozpoftu a obsahuje
viechny ndklady souvisejici se zhotovenim DILA, vedlejsi ndklady souvisejici s umisténim
stavby, zafizenim staveni§té a také ostatni naklady souvisejicimi s plnénim podminek
zadavaci dokumentace, PoloZkovy rozpocet je piilohou SoD.

Vegkeré mozné zmény ceny v ndvaznosti na moZné zmény nebo dopliiky rozsahu predmétu
SoD musf byt pred jejich realizaci pisemné odsouhlaseny oprévnénou osobou objednatele a
nésledng potvrzeny formou pisemného dodatku ke SoD.

Jako podklad pro stanoveni piipadnych zmén predmétu DIiLA bude slouzit cenové trovei
odvozend z nabidkové ceny, jednotkovych cen uvedenych v nabidee, a velikosti prislusné
tasti predmétu DILA. V piipadé, Ze nebudou uvedeny v nabidkovém rozpo&tu prislusné
jednotkové ceny poloZek potiebnych ke stanoveni, budou pouZity polozky z platnych cenikl
stavebnich praci URS platné k podpisu této SoD. Prace, které se nebudou provadét dle
predloZeného jednotkového ocenéni, budou odeéteny v nabidkovych cendch.

Vy&i ceny DILA je moZno piekrogit (nebo adekvatnim zpisobem sniZit) za podminky, Ze
dojde pred zahajenim nebo v pribhu doby plnéni ke zméné piedpisi upravujicich sazbu
DPH pro préce, které jsou pfedmétem této smlouvy.

Zména ceny dila je mo#na za pfedpokladu dodrZeni ZZVZ.
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6.

Prekroteni v¢de ceny DILA bude pripudténo pouze ve vysi odpovidajici nériistl cen za
dotéené ¢&asti zakdzky, které byly zplisobeny zménou sazeb DPH nebo na ziklade
skute¢nosti dodateén@ zjisténych objednatelem v pribéhu praci. Uvedené piekroCeni ceny
musi byt pfedem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v pisemném dodatku k SoD,

IV. Placeni dila a fakturace

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zdlohy. Zhotovitel predloZi 1 x za kalenddini
mésic diléi dafovy doklad (fakturu) vystaveny na zékladé vzijemné odsouhlasencho a
podepsaného soupisu skuteéné provedenych praci objednatelem nebo jim povéfenym
zhstupcem (TDI). Viechny faktury vystavené zhotovitelem budou mit splatnost 30
kalenddinich dnfi ode dne jejich prokazatelného doruéeni objednateli. Odsouhlaseny a
podepsany soupis praci objednatelem &i jeho povéfenym zéstupcem (TDI) bude soucasti
datiového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu bude faktura netplna.

Koneéna faktura bude ve vy§i miniméalng 10 % celkové ceny DILA.

Objednatel je opravnén z konetné faktury Zhotovitele pozastavit platbu odpovidajici max.
10 % zcelkové ceny DILA. Takto pozastavend cdstka bude slouZit jako zadriné, jako
prostfedek zajisténi narokd Objednatele z této SoD, zejména fddného provedeni dila a
odstranéni piipadnych vad &i nedodélki DILA.

Zadrzné bude Objednatelem uvolnéno a uhrazeno do 15 kalendédinich dni po pfedéni a
prevzeti predmétu DILA bez vad a nedodZlkd, resp. do 15 kalendainich dni po podpisu
zavéreéného protokolu o odstranéni vad a nedodélki.

Z&drzné miize byt Zhotovitelem nahrazeno doru¢enim neodvolatelné, nepodminéné pisemne
bankovni zaruky ve smyslu ust. § 2029 a nasl. NOZ nahrazujicl zédrZné jako prostfedek
zajisténi nérokd Objednatele z této smlouvy, zejména fadného provedeni dila a odsiranéni
piipadnych vad & nedodélkl dila ¢i zéru¢nich vad, splatné na prvni vyzvu, jez bude
vystavena na naklady Zhotovitele a vydéna bankou na ¢astku rovnajici se vySi zadrZného s
tim, 7e banka i forma Bankovni zdruky nahrazujici zidrzné musi byt schvileny
Objednatelem. Bankovni zdruka musi byt sjednina zejména tak, aby Objednatel byl
opravnén uplatnit u banky préva z této zéruky po celou dobu, po jakou by byl oprivnén mit
u sebe z4dr#né v piipadé jeho nenahrazeni bankovni zérukou.

Zhotovitel je povinen doruéit objednateli danové doklady nejpozdéji do 10 dnt od data
uskutecnéni zdanitelného plnéni.

Dail z pfidané hodnoty bude pfi fakturaci iétovana ve vysi dle zdkona o DPH v platném
znéni. DPH bude fakturovéno v reZzimu pienesené dafiové povinnosti.

7. Platba bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu na uéet zhotovitele.

10.

11.

Uhrada provedenych zmén a dodateénych stavebnich praci bude provedena objednatelem na
zikladé samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v piislusném
pisemném Dodatku k této smlouvé o dilo.

Faktura zhotovitele musi obsahovat viechny zékonné ndleZitosti platebnich doklada
pozadovanych zdkonem &. 235/2004 Sb. v platném zn&ni.

Koneéné faktura musi navic obsahovat jako piilohu oboustranné odsouhlaseny a podepsany
protokol o preddni a pievzeti DILA bez vad a nedodélkli a o vyklizeni stavenisté, resp.
podepsany zavéreény protokol o odstranéni vad a nedodélka.

V piipads, Ze faktura vystavena dle tohoto oddilu bude obsahoval nespravné nebo nedpiné
tdaje a nebude obsahovat viechny ndleZitosti uvedené vtomto ¢lédnku, je objednatel
opravnén fakturn vrétit do terminu jeji splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku
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fakturu opravi, nebo vystavi novou. Vrdcenim faktury se rusi plivodni lhita splatnosti. Nova
Ihiita splatnosti béZi znovu ode dne prokazatelného doruceni opravené faktury objednateli.

Oddil I1.
Realizace dila

I. Odevzddni a prevzeti stavenisté

1
2

Staveniste bude zhotoviteli pfeddno na zdkladé vyzvy (pisemné, tistni) objednatele.

O predani staveni§té strany sepisi zapis podepsany jejich zdstupci a k datu podpisu tohoto
zﬁpxsu zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil se stavem stavenidté k provedeni DILA, a tento

je mu zndm. Odmitne-li zhotovitel prevzit staveniité, je povinen uvést do zépisu divody

neptevzeti. Dnem prevzeti staveni§té se ma za to, Ze zhotovitel je obezndmen s lokalitou
stavenisté,

Zhotovitel je povinen udrzovat stavenidté trvale v dobrém stavu, dale se zavazuje pfijmout
opatieni plynouci z pfedanych v}'jédfenf a stanovisek a obecné zdvaznych norem a vyhlasek,
opatfeni k maximélnimu omezeni prasnostl hluku, ochrané Zivotniho prostredi a dodrZovini
piedpistt BOZP pii provédéni DILA a je povinen zajistit bezpetnost svych pracovniku pfi
provadént dila.

Zhotovitel je povinen udrZovat na pievzatém stavenidti pofadek a &istotu a je povinen
odstrafiovat odpady a neéistoty vzniklé jeho pracemi na své naklady. Zhotovitel se zavazuje,
%c bude dodrZovat zdsady ochrany Zivoiniho prostiedi poedle zdkona €. 17/1992 Sb., o
Fivotnim prostfedi, &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, & 185/2001 Sb., o
odpadech, ve znéni jejich pozdéjsich zmeén a predpisi. Viechen odpad vznikajici na stavbé
¢innosti zhotovitele bude zhotovitel tidit, evidovat a nasledné zajisti likvidaci tohoto
odpadu akreditovanou spoleénosti. Déle zajisti ochranu vod a ovzdusi pred nepfiznivymi a
pfirodu ohroZujicimi latkami. V piipadé havéirie bude neprodlené kontaktovat zastupce
objednatele.

Zhotovitel je povinen sezndmit se s riziky na stavenidti objednatele, upozornit na n& sveé
pracovniky, podzhotovitele a ur¢it zplisob ochrany a prevence proti tirazim a jinému
poskozeni zdravi.

Il. Kvalifikacni podminky

1.

Zhotovitel se zavazuje sjednané DILO provést s odbomou pé&i v rozsahu stanoveném
dokumentaci pro provedeni stavby a zaddvacimi podminkami vefejné zakdzky, pfitom je
povinen dodrzet podminky viech dotéenych orgdnu stitni spravy a organizaci a plislusné
technické normy, vztahujici se k provadénému dilu a technologické postupy, zvlasté ve
vztahu ke klimatickym podminkam. DILO musf byt provedeno v souladu s touto SoD a
nesmi mit nedostatky, které bréani pouZiti dila k uréenému ucelu.

Dilo bude dale provedeno a dokladovéno v souladu se viemi pravnimi normami, CSN (§4
zékona & 22/1997 Sb., o technickych pozadaveich na vyrobky & o zméné€ a doplnéni
nékterych zdkoni, ve znéni jeho pozd&jsich zmén) a vyhlaZkami. Viechny pouZité materialy
a vyrobky musi mit platny certifikat ve smyslu zikona a platnych vyhlasek.

Soutasti zhotoveni dila je zajisténi a pfedloZeni viech dokladt - pritkazu o ovéfeni vlastnosti
pouzitych vyrobki ve smyslu ustanoveni zakona & 22/1997 Sb., ve znéni pozd&jsich novel a
souvisejicich pfedpist, a déle dokladu o provedeni zkouSek a revizi a dalSich dokladi
nutnych k pfedéni dfla dle platnych predpist, napf. zdkona &. 185/2001 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele
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1. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. ) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve
vefejné spravé a o zméné nékterych zikonll, ve znéni pozdgjsich predpist, osobou povinou
spolupiisobit pfi vykonu finanéni kontroly provaddéné v souvislosti s Ghradou zboZi nebo
sluzeb z verejnych vydajt.

2. Pfed zahdjenim stavby si zhotovitel zajisti patfiénd opatfen{ dle platnych piedpisi, aby byla
zaji§téna obsluZnd doprava v misté dotéeného stavbou k omezenim dopravy na stavajicich
vefejnych komunikacich (zdchranny systém apod.). Postup praci bude projednan v pfedstihu
pfed zahdjenim praci mezi objednatelem, zhotovitelem a dalSimi dotéenymi organy a
institucemi.

3. Zhotovitel si zajisti pfipadny zabor dle vlastni potfeby na pozemku vlastnika objednatele,
déle zajisti a uhradi povoleni k uZivani vefejného prostranstvi.

4. Zhotovitel si zajisti sdostateénym pfedstihem stanoveni dopravniho znafeni jak pro
prechodnou tipravu béhem stavby, tak pro mistni ipravu pro dokonéenou stavbu,

5. Zhotovitel zajisti vytyéeni stavby opravnénou organizaci.

6. Zhotovitel zajisti na své néklady a odpovédnost vybudovéni veskerého zafizeni staveniSte,
v souladu se svymi potfebami, dokumentaci pfedanou objednatelem a s pozadavky
objednatele.

7. Zhotovitel si zajisti na své nédklady pfipadnd odb&md mista elektrické energie, vody a
ostatnich sluZeb nutnych k provedeni DILA véetn® méfeni odbéri. Napojovaci body si
dohodne s objednatelem.

8. Zhotovitel je povinen udrfovat na plevzatém stavenisti a pfijezdovych komunikacich
pofadek a &istotu a denné zajistovat Tadny iklid pracovisté a vSech prostorli dotfenych
provadénim dila. .

9. Zhotovitel na sebe pfejima zodpovédnost za Skody zplisobené na zhotovovaném dile po
celou dobu vystavby, tzn. do prevzet! predmétu DILA objednatelem, stejné tak za skody
zplisobené svou stavebn! a jinou €innostf tFeti osobé.

10. V pfipadé jakéhokoliv narufeni &i poskozeni okolnich ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel
poikozené plochy nejpozddji k pfedani hotového dila do plivodniho stavu, pavodni stav pred
zahdjenim praci zhotovitel prokazatelné zdokumentuje.

11. Vegkery demontovany materil je majetkem objednatele, jeho likvidace miiZe byt provedena
jen se souhlasem objednatele.

12. Zhotovitel odpovid4 za fadnou likvidaci vzniklych odpadd, nejpozdéji pfi piejimacim Tizeni
piedd zhotovitel doklad o zajidténi likvidace odpadii ze stavby v souladu se zékonem
¢. 185/2001 Sb., o odpadech.

13. Zhotovitel je povinen vést ode dne pievzet! staveni§té o pracich, které provadi, stavebni
denfk v rozsahu dle zakona & 183/2006 Sb., o lzemnim plinovini a stavebnim fadu
(stavebni zdkon) a vyhlagky & 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a pfislusna priloha,
do kterého je povinen zapisovat véechny skute¢nosti rozhodné pro pinéni SoD. Stavebni
denik musi byt trvale piistupny na stavbé Originl stavebniho deniku je majetkem
objednatele, zhotovitel si muZe pofidit ovéfenou kopii. Vedeni deniku kondi dnem
odstranéni posledni vady ozndmené v zipise o pfedani a pfevzeti stavby. Je zakézano zapisy
ve stavebnim deniku pfepisovat, Ekrtat a vytrhavat z néj jednotlivé strinky.

14. Zpisy do stavebniho deniku ¢itelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vZdy v ten den,
kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okelnosti, kieré jsou pfedmétem zépisu. Mimo
stavbyvedouciho miZe do stavebniho deniku provadét zéznamy pouze objednatel, jim
povéfeny zéstupce, pifpadné zpracovatel PD nebo pfislusné orgény statni spravy.
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15.

16.

17.

18.

19.
20.

21

22,

24,

25.

Nesouhlasi-li stavbyvedouei se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéfeny zastupce,
pfipadnd zpracovatel PD do stavebniho deniku, musi k tomuto zdpisu pfipojit svoje
stanovisko nejpozdéji do t¥ pracovnich dni, jinak se mé za to, Ze s uvedenym zapisem
souhlasi.

V piipad€, Ze méa byt dildi ¢ast zhotovovaného dila zakryla nebo mé byt jinak znemoZnén
piistup k ni, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimalné 3 (if1) pracovni dny predem
k pfevzeti, aby mohl provéfit, zda zakryvana ¢ast byla provedena fddné. Nedostavi-li se
objednatel ke kontrole, mlZe zhotovitel pokratovat v provadéni dila. Bude-li v tomto
pfipadé objednatel dodateéné pozadovat odkryti zakrytych praci, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na ndklady objednatele. Pokud se v3ak zjisti, Ze price nebyly fadné
provedeny, nese veskeré ndklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného siavu a
naslednym zakrytim zhotovitel.

Seznam praci a konstrukei, které podléhaji kontrole, bude dohodnut pfi zahdjeni praci
zapisem do stavebniho deniku.

Objednatel, piipadné technicky dozor objednatele, autorsky dozor, Koordinator bezpetnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti maji pravo kontroly provadéné stavby a maji pravo
piistupu na stavenisté. Zhotovitel zajisti v rdmei zafizeni staveni§té podminky pro vykon
funkee téchto osob, a to v piiméfeném rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje pravidelné svoldvat kontrolnf dny, na které bude pozvin
zplnomocnény zéstupce objednatele. Terminy kondni kontrolnich dni budou pfedem
dohodnuty s technickym dozorem objednatele. O pribéhu kontrolniho dne bude ucinén
zépis do stavebniho deniku.

Zhotovitel umoZni spraveim siti piipadné provedeni oprav na svych objektech a zafizenich.
Zhotovitel v ramei své zaruky na provedené dilo zodpovidé za hutnéni podkladnich vrsiev
po piipadné provedenych pracich na inZenyrskych sitich provadénych jinymi zhotoviteli
(poddodavateli zhotovitele). K tomu si u jednotlivych investord vyzadéd protokoly o
hutnicich zkouskéch, pfipadné si provede vlastni kontrolni zkousky.

Zhotovitel vyklidi stavenidté a odstrani zafizeni staveni§té do 5 (péti) kalendafnich dnl po
dokongeni dila a protokolarné je predé objednateli.

Zmény projektové dokumentace jsou moiZné pouze po piedchozim odsouhlaseni
zmocnénymi zastupci obou smluvnich stran po projednéni s projekiantem.

. K zaméndm materialt a vyrobkd oproti poskytnutym podkladim je vidy tieba pfedbéZného

souhlasu objednatele.

Zhotovitel bude respekiovat piedpisy tykajici se bezpegnosti prace a technickych zafizeni,
zejména zdkona & 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
&innosti nebo poskytovén{ sluZeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich
bezpecnostnich podminek bezpetnosti a ochrany zdravi pfi prdci), nafizeni vlady
&.362/2005 Sb., o blizsich pozadaveich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi préci na
pracovidtich 5 nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky a nafizeni vlady €. 591/2006 Sb.,
o bliziich minimalnich poZadaveich na bezpefnost a ochranu zdravi p#i prici na
stavenidtich. Zhotovitel piejiméd v plném rozsahu odpovédnost za fizeni postupu praci, za
bezpetnost a ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté, poZirni ochrany a za zachovani
pofadku na stavenidi.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpetnost a ochranu zdravi viech osob v prostoru
staveni&té, kleré se zde nachézeji opravnéné (tyto osoby maji povinnost se hldsit pfi vstupu
na stavenisté u stavbyvedouciho zhotovitele) a zabezpeti jejich vybaveni ochrannymi
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26.

27.

28,

pracovnimi pomtickami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpetnost prace a provozu podle
plainych pravnich piedpisi a norem bezpenosinich, hygienickych, pozamich a
ekologickych.

Zhotovitel zajist fAdné oznadeni a zabezpegi prostor stavenisté v souladu s obecné platnymi
predpisy.

Zhotovitel je povinen byt pojidtén proti Skodam zpusobenym jeho Cinnosti véetné moZnych
tkod pracovniki zhotovitele. Stejné podminky je zhotovitel povinen zajistit u svych
piipadnych podzhotovitelii. Doklad o pojisténi je zhotovitel povinen doloZit na poZadini
objednateli kdykoliv v pritbéhu provadéni dila.

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u pfejimaciho Fizeni vechny pfedepsan¢ doklady
dle stavebniho zdkona a souvisejicich pravnich piedpist, bez téchto dokladii nelze
povazovat dilo za dokondené a schopné pfeddni (napf. prohlideni o shod& pouzitych
materiall, doklady o provedenych zkoudkdch a zaméfeni stavby, dale o ekologicke likvidaci
odpada).

IV. Seucinnost objednatele

1.

Led

10.

11.

Objednatel pfeda staveniité zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O predani a pievzeti
staveniste sepi&i obg strany protokol.

V ramci piedéni a pfevzeti stavenidté objednatel zhotoviteli piedd PD v papirové podobe. Za
sprivnost a tplnost piedané PD je odpovédny objednatel.

Pokud zhotovitel upozorni na nevhodnou povahu véci pfebiranych od objednatele, nebo na
nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu pfedanych objednatelem, je objednatel povinen
vznesené pFipominky bezodkladné zvéZit a vydat pisemné rozhodnuti. TotéZ plati, zjisti-1i se
skryté prekazky brénici provadéni stavby dohodnutym zpisobem, které nebyly patmy
z piedane PD.

Objednatel se zavazuje pravidelnd se adastnit kontrolnich dni a na tyto dny vysilat sveho
zplnomocnéného zéstupee. Zplnomocnény zastupee je opravnén vykondvat technicky dozor
nad provadénym DILEM a jménem objednatele uzavirat se zhotovitelem nezbytné dohody
o feseni spornych otdzek spojenych s realizaci DILA,

Objednatel je povinen dostavit se na vyzvani k provedeni inspekce u vybranych kontrol
nebo zkousek.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k zépisim pripojovat své
stanovisko.

V pripadé zAznamu ve stavebnim deniku vyZadujicim stanovisko objednatele, pfipadné
projektanta miiZe zhotovitel pokratovat v éinnosti ve smyslu zdznamu az po uplynuti 3 (tFf)
pracovnich dni po prokazatelném doruéeni pfedmétného zdznamu zastupci objednatele.

Objednatel vykonava na stavbé TDI a v jeho pribéhu sleduje zejména, zda prace jsou
provadény v souladu se smlouvou podle schvalené PD, technickych norem a jinych préavnich
predpist jakoZ i rozhodnuti vefejnopravnich orgénu. Na nedostatky zjisténé v pribehu praci
neprodleng upozomi zdpisem do stavebniho deniku.

TDI neni opravnén zasahovat do €innosti zhotovitele, pokud je DILO provédéno v souladu
s poZzadavky a potfebami objednatele.

Objednatel je opravnén na zékladé skuteénosti dodatecné zjisténych v priib¢hu praci upfesnit
obsah a zplsob provedeni praci.

Objednatel nebo jim povéifeny zastupce je opravnén kontrolovat provadéni DILA. Zjisti-li
objednatel, Ze zhotovitel provadi DILO v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel
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12.

13.

opravnén doZadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a
dilo provadgl radnym zplisobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené Ihit€ mu
ktomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné k poruleni smiouvy, je
objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

Objednatel je povinen jmenovat Koordindtora bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi prici na
stavenisti, pokud to vyplyva ze zvlstnich pravnich predpisi.

Objednatel je povinen zorganizovat pfedani a pievzeti DILA.

V. Predani a prevzeti dila

1.

3

3

DILO se povafuje za dokonéené jeho fédnym provedenim v rozsahu sjednaném touto
smlouvou a predanim ubjednateh v dohodnutém ¢ase, misté a kvalit€ bez jakychkoliv vad a
nedodélki. V piipadé, Zze ma DILO drobné vady, i vady nebrénici uZivani, je objednatel
opréavnén DILO nepfevzit a zhotovitel je v takovém piipad¢ v prodleni s plnénim piedmétu
dila. Smluvni strany vylu¢uji ustanoveni § 2628 NOZ. O predani a prevzeti DILA bude
vyhotoven protokol. Pokud objednatel prevezme DiLO vykazujici drobné vady nebo
nedodélky, smluvni strany se v protokolu o pfedani a prevzeti DILA dohodnou na terminu
jejich odstranéni; nedohodnou-li se na tomto terminu, plati, Ze zhotovitel je povinen vady 4
nedodélky odstranit do 15 (patndet) kalendéfnich dnli od piedani a plevzeti DILA. Po
odstranéni viech vytykanych vad a nedodé€lkii bude vyhotoven zdvéreény protokol o
odstranéni vad a nedodélkd.

K zahdjeni pifejimaciho fizeni zhotovitel pisemné vyzve objednatele nejmené 5 (pét)
kalendafnich dnil pfed zahdjenim piejimky.

Objednatel prizve k predani a plevzeti dila osobu vykonéavajici funkei technického dozoru
objednatele, pripadné autorského dozoru

Zhotovitel je povinen pfipravit k pfejimacimu Fizeni zejména tvio doklady v jednom
vyhotoveni (pokud neni niZe uvedeno jinak):

- dokumentaci skuteéného provedeni dila v listinné podobé v poétu 3 ks a v datove
podobé (PDF) na datovém nosici v poétu 1 ks textové a tabulkové ¢asti ve formatech
DOC a XLS: dokumentace bude zpracovana die pfisluiné piilohy ¢. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, se zakreslenim veskerych zmén dle skuteéného stavu,

- doklady o kvalité a pivedu pouzitych hmot a materialli, protokol o hutn&ni podkladu,
protokol o zatéZovych zkouskach,

- preddvaci protokoly se sprévei siti a majiteli stavbou dotenych pozemki a nemovitosti,

- osvidéeni o zkouskdch pouZitych materialii a technologii,

- kopie dokladit o nezévadné likvidaci odpadi opriavnénou spoleénosti,

- original stavebniho deniku,

- proiokoly o provedenych zkouskdch a revizich,

- ptipadné dalsi doklady poZadované objednatelem, pfipadné dalsi dokumentace potfebné
pro zajisténi kadného uZivani DILA.

- souhmnaé zdvéreéns zpréva zhotovitele o hodnoceni jakosti DILA (ve 3 vyhotovenich)

O piedani a prevzeti DILA bude vyhotoven protokol o predani a prewetf DILA. Protokol
vvhotovi objednatel. Protokol o pfedani a pfevzeti DiLA bude zejména obsahovat:
- popls stavu dodavky v okam#iku predani DILA,
- soupis dokladi, jeZ zhotovitel p[’ﬂdé‘-’d objednateli s dokonéenym dilem,
- seznam vad a nedodélkd, jeZ vaznou na pfedaviéni DILA, spolu s pfipadnou dohodou o
1hiité k jejich odstranéni,
- seznam plateb na uhrazeni ceny za zhotoveni DILA, v&. téch, jeZ dosud objednatel
zhotoviteli neprovedl.
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Podepise-li smluvni strana protokol o predani DILA, pricemz se jasnym a zfetelnym
zpusobem nesouhlasné nevyjadii ke konkrétnim zpistim anebo bodum protokolu o pfedéni
DILA, plati, Ze s celym obsahem protokolu o pfeddni DILA souhlasi. Podepsani protokolu
nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za pifpadné opravy nebo doplnéni konstrukei
provedenych nebo dodanych v rozporu s normovymi poZadavky platnych norem a
piedpist.

Obijednatel nenf povinen prevzit nedokongené DILO, & DILO s vadami.

Oddil Il
Vlastnictvi k dilu, pojisténi, zaruky a vady

1. Viastnické prdvo k dilu a nebezpeli Skody

I

Vlastnictvi k DILU prechazi na objednatele zabudovanim a u jesté nezabudovanych &ésti
dila jejich zaplacenim. Nebezpeti Skody po celou dobu zhotovovani DILA nese zhotovitel
a7 do predani DILA a vyklizeného stavenisté objednateli, a to i téch jeho Casti, které se
v priibéhu realizace stdvaji majetkem objednatele.

Zhotovitel je povinen na vlastni naklady zabezpelit ochranu zhotovovaného DILA a
vetkerého materialu dovezeného na stavenidté pro stavbu proti povélrnostnim vlivim,
poikozeni a odeizeni.

II. Pojisténi zhotovitele

1.

Zhotovitel m4 k datu podpisu této smlouvy uzavienou pojistnou smlouvuy, jejimZ predmétem
je pojisténi odpovédnosti za $kodu zphisobenou Zhotovitelem tieti osobé v souvislosti
s vykonem jeho &innosti ve vy§i nejmén& 6 mil. K¢ a jejiz kopie nebo kopie pojistneho
certifikdtu tvofi piilohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvini této
smlouvy a po dobu zéruky bude poji§tén ve smyslu tohoto ustanoveni a ze nedojde ke
sniZeni pojistného plnéni pod &astku uvedenou v piedchozi vELe.

III. Ziruéni thity

1.

2

Ly

Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DILA zaruku v délce 60 mésici: ode dne pieddni a
pievzeti DILA a odstranni vad a nedod&lki s vyjimkou komponentd, pro které jejich
vyrobee nebo vyhradni dodavatel stanovi zdruéni dobu odlisnou. Zaruéni Thata uvedend vyse
poéind béZet dnem odstranéni posledni vady &i nedodélku vyplyvajictho z protokolu o
predani a prevzeti DILA. Po dobu zaruky odpovida zhotovitel za vady, které objednatel
zjistil a které v&as oznamil.

Zaruéni doba neb&%i po dobu, po kierou objednatel nemiiZe predmét DILA uZivat pro vady,
za které zhotovitel prokazatelné odpovida.

Zéruéni doba se prodluzuje o dobu trvéan{ odstranéni vady, ktera brani uzivani DIiLA k ugelu,
ke kterému jej objednatel objednal.

Objednatel je oprdvnén vyzvat zhotovitele ke kontrole DILA pred uplynutim zéruéni doby.
Zhotovitel se zavazuje této kontroly zidastnit a pFipadné zjiSténé zdvady odstranit
v dohodnutych terminech.

Zhotovitel se zavazuje po dobu zaruéni lhfity =zajiStovat bezplatné odstranovani

objednatelem opravnéné reklamovanych vad. Objednatel se zavazuje po piedchozi dohodé o
terminu odstranéni vady umoZnit zhotoviteli piistup k provedeni pfislusnych praci.

1V. Vady dila

\
\ v L,
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1. Odpovédnost za vady DILA se fidi ujedndnim smluvnich stran v této smlouvé a ndsledné
ustanovenimi prava z odpovédnosti za vady dle NOZ v platném znéni.

2. Pro uplatnéni prava z odpovédnosti za vady DILA je nezbytna reklamace objednatele
u zhotovitele nejpozdéji do konce doby. po kterou zhotovitel odpovidd za vady DiLA.

3, Reklamace vady musi byt uplatnéna pisemnou formou, a to doporuéenym dopisem nebo
elektronicky do datové schranky. Objednatel je povinen vady popsat, piipadné uveést, jak se
projevuji a stanovit lhitu pro jejich odstranéni.

4, V ptipadg, Ze abjednatel uplatni v zéru¢ni dobé narok z odpovédnosti za vady, je zhotovitel
povinen zahdjit préce na odstranéni vad do 7 (sedm) kalendainich dni od pisemného
ozndmeni vad a price provést bez zbyte¢ného odkladu, popf. ve Lhité stanovené
objednatelem nebo ve lhité dohodnuté obéma smluvnimi stranami, pfiemZ plati, Ze
nedohodnou-li se smluvni strany na této lhiité, plati ustanoveni NOZ.

5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjadteni k uplatnéné reklamaci do 48 hodin po
jejim obdrZeni (mimo dny pracovniho volna, klidu a stitem uznanych svatkn).

6. Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve stanoveném terminu, mé objednatel pravo odstranit
vady sam nebo prostiednictvim tfeti osoby na naklady zhotovitele.

7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své ndklady tak, aby objednateli nevznikly Zadne
vicenaklady, v opaéném piipadé tyto hradi zhotovitel.

8. O odstranéni vady bude sepsdn protokol, ktery podepiSi obé smluvni strany. V tomto
protokolu, kiery vystavi zhotovitel, musi byt mimo jiné uvedeno: jmeéna zastupci obou
smluvnich stran, &islo smlouvy o dilo, datum uplatnéni a &j. reklamace, popis a rozsah vady
a zpiisob jejiho odstranéni, datum zahdjeni a ukonteni odstranéni vady, celkova doba trvini
vady (doba od zjisténi do odstranéni vady) a vyjédieni, zda vada brénila uZivani DILA
k u¢elu, ke kterému bylo urceno.

9, Zhotovitel se zavazuje v pfipadé potfeby dodat objednateli veskeré nové, pripadné opravene
doklady vztahujici se k opravené, pifpadn vyménéné Casti (atesty, certifikaty apod.)
potfebné k provozovani dila.

10. Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét dila ma v dobeé jeho pfedani objednateli a bude mit po
dobu behu zérueni lhiity vlastnosti stanovené obecn& zdvaznymi pravnimi pfedpisy,
zévaznymi normami, pfipadné vlastnosti obvyklé, déle za to, Ze dilo nemd pravni vady, je
kompletni, spliiuje uréenou funkei a odpovida viem poZadavkim sjednanym v SoD.

11. Reklamaci lze uplatnit nejpozd&ji do posledniho dne zéru¢ni lhuty, pfifemz 1 reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zéru¢ni [hitty se povazuje za vas uplatnénou.

12. Zaruéni doba se nevztahuje na vady zpiisobené neodbornou manipulaci nebo mechanickym
poskozenim pfi ¢innosti nesouvisejici s Einnosti zhotovitele.

13. Zhotovitel na Zadost objednatele odstrani reklamovanou vadu i v piipadg, Ze jim nebude
uznéna s tim, Ze prokéZe-li se reklamace za neoprivnénou, uhradi objednatel ndklady
spojené s odstrannim vady, véetné nakladl zhotovitele, vynalozenych na prokdzani
neoprivnénosti reklamace.

14. Zjisti-li objednatel nebo odborné-technicky dozor. Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se
svymi povinnostmi, je oprdvnén zhotovitele na tuto skutenost upozomit a doZadovat se
provadéni dila fadnym zpfisobem. Jestlize tak zhotovitel neudini ani ve lhit&¢ mu k tomu
poskytnuté, je objednatel oprdvnén dét zhotoviteli pokyn k okamZitému preruseni provadéni
praci, popf. i od této SoD odstoupit doruéenim pisemného odstoupeni zhotoviteli. O pfedéni
dila vyhotovi smluvni strany dildi piedévaci protokol podepsany obéma smluvnimi
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16.
17.

stranami. Objednatel neni povinen pfevzit &ist dila vykazujici byt drobné vady di
nedodélky.

Objednatel mé pravo pievzit i ¢dst dila, které vykazuje drobné vady a nedod€lky, které samy
o sobé ani ve spojeni § jinymi nebrani fadnému uzivani piislusné ¢asu dila. V tom piipadé je
zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedod&lky v terminu stanoveném objednatelem
uvedeném v piedavacim protokolu.

V ptipadé, Ze piislusna &4st dila bude v terminu pro jeho provedeni dokonéena jen z&asti,
aniz by ditvod nedokondeni leZel na strang objednatele, mé objednatel pravo prevzit
i takovou &asteéné provedenou ¢ast dila a dokonéeni zbytku Easti dila nepoZadovat, resp.
rozsah prislusné éasti dila tim jednostrann® omezit. Omezeni rozsahu piislusne Casti dila
vyznaéi objednatel v pfedévacim protokolu. Strany souhlasné prohlasuji, Ze pisemnym
vyznadenim omezeni rozsahu prisluiné ¢ésti dila v pfedavacim protokolu se tento tkon
objednatele povaZuje za doruceny zhotoviteli.

Mé-li dilo vady, &i je-li zhotovitel v prodleni, vyzve objednatel zhotovitele k odstranéni vad
a stanovi zhotoviteli Ihitu k napravé. Neodstrani-li zhotovitel vady ani ve lhit€ stanovené
objednatelem, miZe objednatel od SeD odstoupit doru¢enim pisemného ozndmeni
o odstoupeni druhé smluvni strané.

V ptipad&, e neni mozné vady odstranit, ma objednatel pravo pomémé sniZit cenu DILA.

Dilo je povazovano za ukondené po ukonteni viech praci dle SoD, pokud jsou ukonceny
iadné a véas a zhotovitel prcdal objednateli viechny pozadované doklady a povrch viech
pozemkU tvoficich staveniSt€ je vy€istén a uveden do pFedepsaného stavu. Pokud jsou v SoD
pouzity terminy ukonéeni DILA nebo pieddni, rozumi se tim den, ve kterém dojde
k oboustrannému podpisu predévaciho protokolu.

Oddil IV.
Sankee, odstoupeni od smlouvy, ustanoveni zdvéreéna

I. Sankce

1.

i3

777

Pro pfipad prodlenf zhotovitele se splnénim povinnosti dokongit DILO a s jeho fadnym
protokoldrnim odevzdinim v dohodnutém terminu objednateli uvedeném v oddile I. €l. II. 1.
této SoD je zhotovitel povmeu uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy&i 0,1 % z celkové
ceny dila bez DPH za kazdy i zapogaty kalenddini den prodleni. Odevzdéni a pFevzeti DILA
upravuje oddil 11. &l. V. této SoD.

V piipadé prodleni zhotovitele s odstranénim pHpadnych vad v terminu dle eddilu II. &1. V.
bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kaZdou
jednotlivou pfipadnou vadu za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni a pripadnou vadu.

V piipadé prodleni zhotovitele s odstranénim pfipadnych nedodélki v terminu dle oddilu IL
&l. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 1.000,- K¢ za
kazdy jednotlivy ptipadny nedodélek za kazdy i zapocaty kalenddini den prodleni a
piipadny nedodélek.

Objednatel je oprivnén zapolist smiuvni pokuty proti platbim za plnéni zhotovitele a
zhotovitel s timto bez vyhrad souhlasi.

Objednatel se zavazuje pro pripad prodleni s placenim sjednané ceny zaplatit zhotoviteli
smiuvni polutu ve vy3i 0,1 % z dluzné &astky za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni

po terminu splatnosti.

V pripadé prodleni zhotovitele s odstrafiovanim reklamaénich zivad v terminech dle oddilu
i1l. &l. IV. bod 4 je zhotovite! povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy 0,1 %
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9.

(maximalng viak 10.000,- K¢) z celkové ceny dila bez DPH za kaZdou reklamovanou vadu a
kazdy i zapodaty kalendéini den prodleni.

V pfipadé, ze zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti (napf. pofadek na stavenisti,
bezpetnost prace, nafizeni Koordindtora bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii préci na stavenisti,
provadéni praci nekvalifikovanymi pracovniky atd.), je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vy8i 0,05 % (maximdlné vsak 50.000,- K¢) z celkové ceny
dila bez DPH za kazdy i zapoéaty den prodleni § napravou.

Timto ujedndnim o smiuvni pokut& neni dotéeno prévo na néhradu Skody.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanikd ndrok poSkozeng strany na nahradu zpisobené Skody.

11. Odstoupeni od smlouvy

1.

Objednatel a zhotovitel jsou oprévnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného porudeni
smluvnich povinnosti druhou stranou a v pripadé, nespliiuji-li ustanoveni § 74 odst. 1 pism.
¢) ZZVZ. Za podstatné porufeni smluvnich povinnosti se povaZuje neplnéni sjednanych
termint a dal§ich rozhodujicich zévazkl vyplyvajicich z této SoD.

Neprovadi-li zhotovitel DILO fadné kvalitng nebo jinak porusuje smluvni povinnosti, je
objednatel opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipade, Ze zhotovitel nesplni své
povinnosti vyplyvajici ze smlouvy ani v dodate¢né pfiméfené Ihite, kterd mu k tomu byla
poskytnuta, pfi¢emz viak tato Ihiita nesmi byt krat$i nez 14 kalenddtnich dnil.

Odstoupeni od smlouvy musi byt uéinéno pisemné a doru¢eno prokazatelné druhé smluvni
strané. Uginky odstoupeni nastdvaji dnem dorueni pisemného ozndmeni o odstoupeni.
Vzédjemné ndroky obou smluvnich stran se, v pfipadé ukonceni platnosti této smlouvy
nékterym ze zptisobu bodu 1. a 2. tohoto oddilu, budou Fidit pfisludnymi ustanovenimi NOZ,
V tomto pFipadé bude provedeno vyudtovani provedenych praci a zabudovanych materiali.

Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vicendklady vzniklé z titulu pferuseni praci a tim
pédem nutnosti dokonéeni DILA jingm zhotovitelem a vliv nedodrZeni terminti dokonceni

DiLA.

Zanikem smlouvy nejsou dotéeny ndroky obou smluvnich stran na nahradu $kody a jiné
sankee, které za trvani SoD vznikly.

II1. Ustanoveni zdvérecnd

L.

1

Tam, kde nejsou préava a zdvazky smluvnich stran vyslovné upraveny, plati ustanoveni NOZ
v platném znéni.

Zhotovitel souhlasi se zvefejndnim smlouvy na profilu zadavatele s vyjimkou informaci,
které jsou obchodnim tajemstvim zhotovitele a jsou zhotovitelem ve smlouve zietelng

oznaceny.

Tuto SoD lze zménit nebo upfesnit pouze pisemnym ujedndnim nazvanym ,,Dodatek ke
smlouvé® a oislovanym podle pofadovych &fsel, ktery bude potvrzen a odsouhlasen
smiuvnimi stranami a prohldsen za nedilnou souéast této SoD.

Prava a povinnosti vyplyvajici z téio SoD prechézeji i na piipadné pravni nastupce obou
smluvnich stran.

Tato SoD je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, z nichZ kazdd strana obdrzi po dvou
vyhotovenich, Viechna vyhotoveni maji platnost originalu.

Tato SoD nabyva platnosti dnem jejihe podpisu oprévnénymi zdstupei obou smluvnich
stran.
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7. Tate SoD nabyva téinnosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupei obou smluvnich

stran.

8. Smiuvni strany tuto SoD pietetly, prohlasuji, Ze je projevem jejich svobodné a vazné vile,
¥e nebyla sjedndna v tisni ani za ndpadné nevyhodnych podminek a na ditkaz souhiasu
dopliiji zdstupci obou smluvnich stran své vlastnoru¢ni podpisy.

1V. Dolozka obecniho zFizeni

I, Tento privni ikon byl v souladu s ustanovenimi zdkona &. 128/2000 Sb. o obeich, projednan
a schvalen Radou mésta Stary Plzenec dne 31. 10. 2018 usnesenim €. 502.

Ve Starém Plzenci dne: 7.11.2018

M -
& - ==
R Y P e el g SO R L T o T .

Ing. Vlasta Doldkdva
starostka mésta
(objednatel)

P¥iloha €. 1: cenova nabidka (poloZkovy rozpocet)

Ve Starém Plzenci dne: 7.11.2018

-
BSTAV stavby k.s,
Na Stinadlech 485, 397 01 #gek
ICO: 274 30 774 ,
DIC: czz7a3u7rs (2

.............................................................

Ing. Radek Kozik
komplementaf
(zhotovitel)
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